ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.:

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MLODYNIE GORNE — KADLUB — STARA
BLOTNICA”.

Czes¢ I. Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1120W Mitodynie Gérne —
Kadtub — Stara Btotnica na catym odcinku

Zatozenia wstepne:

« kategoria — droga powiatowa,

« droga klasy Z

* obcigzenie — 115 kN/o$

+ zaprojektowanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej, odcinkowa przebudowa oraz
budowa nowego chodnika i zjazdéw na posesje — w tym celu Biuro Projektowe przeprowadzi analize
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wystepujgcego natezenia ruchu pieszego, ktéra potwierdzi
zasadnos¢ zastosowania takiego rozwigzania.

* opracowanie obejmuje zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi (obowigzek wynikajgcy z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z pézniejszymi zmianami)

Zamawiajgcy zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe
zapoznato sie ze stanem faktycznym terenu objetego zamdwieniem.

Czesc¢ Il. Charakterystyka zadania

Dokumentacja projektowa na przebudowe drogi powiatowej nr 1104W obejmuje - odcinek rozpoczyna
sic w km 0+000 w m. Kadiub a konnczy w km 9+261 w miejscowosci Stara Btotnica, przed
skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 732. Na odcinku od km 0+000 do km 5+621 planuje sie
wykonanie poszerzenia i wzmochienia istniejgcej jezdni wraz z przebudowg odwodnienia i zjazdow na
posesje, od km 5+621 do km 6+611 nawierzchnia pozostaje bez zmian, planuje sie wykonanie
nowych poboczy oraz utwardzenie istniejgcych zjazdéw gruntowych nawierzchnig bitumiczng. Od km
6+611 do km 7+4971 planuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz budowe
jednostronnego chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni o szer. 2,00m. Od
km 7+971 do km 9+261 planuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od
km 9+050 do km 9+261 zaplanowano wymiane rur istniejgcego rowu krytego wraz z przetozeniem
istniejgcego chodnika. W miejscowosci Kadtub zaplanowano zatoke autobusowg o nawierzchni
bitumicznej wraz z montazem nowej wiaty przystankowej. Dlugo$¢ odcinka wynosi ok 9,260 km i
potozony jest na terenie gminy Radzanéw i Stara Btotnica. Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok.5,0 - 5,5 m. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo do szczgtkowych rowdéw przydroznych lub bezposrednio na pobocza. Droga krzyzuje
sie z utwardzong drogg powiatowg i utwardzonymi drogami gminnymi. W pasie drogowym drogi
powiatowej odcinkami zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i stupy sieci teletechnicznej oraz
przytgcza teletechniczne, wodociggowe, energetyczne (powyzsze informacje uzyskano na podstawie
map zasadniczych przyjetych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
Biatobrzegach. Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek drogowych wynosi od
ok. 9,0 m do ok. 17,0 m. W celu dostosowywania istniejgcych parametrow drogi do parametrow
wynikajacych z warunkéw technicznych dla drogi klasy Z, Projektant wprowadzi elementy
umozliwiajgce zmniejszenie wymaganych parametréw drogi. Przebudowe nalezy zaprojektowac¢ w
istniejagcym pasie drogowym.

Uwaga: Dla catego odcinka drogi uregulowano stan prawny pasa drogowego w trybie art. 73 ustawy z
dnia 13 pazdziernika 1998 roku — przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z pézn. zm.).

Czesé lll. Elementy, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa.

1. Mapa do celéw projektowych — 1 kpl.



Mape do celéw projektowych nalezy pozyska¢ z zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Biatobrzegach na koszt Projektanta, lub opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020.1129 z dnia 21.08.2020)

Mape do celéow projektowych, nalezy uzyska¢ w formie numerycznej ze wszystkimi wymaganymi
licencjami.

2. Badania geotechniczne — 2 kpl.

Badania geotechniczne ( o ile projektant uzna je za konieczne) powinny by¢ wykonane zgodnie
obowigzujgcymi normatywami oraz powinny zawiera¢ okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
podioza gruntowego. Jezeli Projektant uzna koniecznos¢ wykonania dodatkowych badahn Ilub
pomiaréow koniecznych dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej to wykona je zgodnie z
normatywami. Badania projektant przeprowadza na koszt wtasny.

3. Dokumentacja do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach — 2 kpl.

Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdw zgodnych z wymaganiami ustawy do ziozenia
przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dla zakresu
opracowanej dokumentaciji.

4. Operat wodnoprawny — 3 kpl.

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzaleznione jest od sposobu projektowania odwodnienia drogi.
Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdbw zgodnych z wymaganiami ustawy do ztozenia i
uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego na wszystkie zaprojektowane i wymagajgce
pozwolenia urzgdzenia wodne. Powyzsze nalezy opracowac dla catego zakresu projektowego.

5. Materiaty do zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — 4 kpl.

Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw zgodnych z wymaganiami ustaw i obowigzujgcych
przepisow do ztozenia i uzyskania przez Inwestora braku sprzeciwu co do realizacji zaprojektowanych
robot.

6.Projekt wykonawczy — 4 kpl.

Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawiera¢ dane
uzupetniajgce i uszczegotowiajgce materiaty do zgtoszenia robot w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje robét budowlanych.

Projekt wykonawczy musi spetnia¢ zatozenia i uwzgledniaé wszystkie wymagania okreslone w
obowigzujgcych przepisach.

7. Projekt statej organizacji ruchu - 4 kpl.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.
Projekt musi zawiera¢ w swojej tresci wszystkie zaprojektowane elementy majgce zwigzek z
bezpieczenstwem i organizacjg ruchu nawet poza obrebem opracowania (jesli ma to zwigzek z SOR).

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 kpl.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli, jakoSci
wykonania robot, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych robét i podstaw ptatnosci za

roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczyé zakresu robét objetych dokumentacja
projektowg i uwzgledniaé warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujgce

dla tego projektu.

9. Przedmiar robét i kosztorys ofertowy - 3 kpl.

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy wykonac¢ dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami]. Przedmiar robdt i kosztorys
ofertowy winny zawiera¢ szczegdtowe zestawienia robot planowanych do wykonania umozliwiajgc
opracowanie wyceny robét przez wykonawce.



10. Kosztorys inwestorski - 2 kpl.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i by¢ przygotowany na
podstawie ogdinie przyjetych wzoréw.

11. Informacja dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia — 3 kpl.

Powyzszg informacje nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.).

12. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi - 3 kpl.

Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi

moze stanowi¢ odrebne opracowanie. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i do
zabezpieczenia w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ wykonana z podaniem: nazwy rodzajowej i
gatunkowej drzewa, jego obwodu na wysokosci 1,30 mb, nieruchomosci na ktérej rosnie drzewo,
pikietazu wskazujgcego lokalizacje oraz uzasadnienia jego wycinki. Inwentaryzacje nalezy

wykonaé w formie tabelarycznej oraz dotgczy¢ mape wskazujgca lokalizacje drzew.

13. Pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje - 2 kpl.
Jesli zaistnieje taka koniecznos¢ zwigzana z okreslonymi zatozeniami projektowymi.

Czes¢ IV. Pozostale wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j.

1. Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do zgtoszenia robo6t nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz do realizacji inwestyciji.

2. Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi obowigzujgcego prawa budowlanego i innych
obowigzujgcych aktéw prawnych.

3. Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje i sprawdzenia
rozwigzan projektowych wynikajgce z przepiséw i uzgodnien w zakresie jw.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacje zobowigzany jest do:

1) Opracowania wszystkich elementéw dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. lIl.

2) Uzyskania wypiséw z rejestru gruntéw dla dziatek, dla ktérych jest to niezbedne w procedurze
uzyskiwania decyzji, uzgodnien i opinii.

3) W oparciu o udzielone petnomocnictwa uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajgcych
Z przepiséw i uzgodnieh, w zakresie niezbednym do zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe oraz do realizacji inwestycji.

4) W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb
Zamawiajgcego w zakresie opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi.

5) Udzialu w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach roboczych — zgodnie z cz. V
pkt. 1

6) Opracowywania i przekazywania na wezwanie Zamawiajgcego harmonogramu planowanych do
zrealizowania prac oraz planowanych do uzyskania uzgodnien i opinii.

7) Opiniowania i udzielania odpowiedzi na wnioski i pisma skierowane do PZDP w ramach
prowadzonych konsultacji spoftecznych w zakresie opracowywanej przez Biuro projektowe
dokumentaciji techniczne;.

8) Niezwitocznego poprawienia badZz uzupetniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujgcych
odpowiedzi:

- na wezwanie wtasciwego organu po ztozeniu w nim dokumentacji projektowej

- na ewentualne zapytania oferentéw, jakie zostang ztozone w toku przetargu na wykonawstwo robét
budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej

9) Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robét budowlanych oraz wykonania niezbednych
czynnosci (np. okreslonych robét, prac, ustug) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w
przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementow (w tym
okreslonych robo6t budowlanych, materiatdw, rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu
zaméwienia.



10) Pisemnej oceny réwnowaznosci lub braku réwnowaznosci rozwigzan proponowanych przez
wykonawcoéw ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacjg lub przez podmioty realizujgce roboty budowlane — wzgledem
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Ocena rownowaznosci powinna zosta¢ dokonana
niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu trzech dni.

11) Sprawowanie nadzoru autorskiego na zgdanie Zamawiajgcego lub wtasciwego organu,

w tym w zakresie:

- uczestniczenia w naradach technicznych po wczeéniejszym wezwaniu przez Zamawiajgcego,

— wykonywania projektéw zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianiu wykonawcy robét objetych dokumentacjg projektowg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot,

— opiniowania zgodnosci rozwigzan zamiennych opracowywanych przez Wykonawce robét w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w wykonanej dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zastosowania w projekcie rozwigzan, ktére skutkujg optymalizacjg kosztow.

2) Opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen z zachowaniem obowigzujgcych przepisow, tj.
za pomocg parametrow technicznych bez podawania ich nazw, patentéw lub pochodzenia.

3) Przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkdw, uzgodnien i opinii
do Powiatowego Zarzgdu Droég Powiatowych w Bialobrzegach w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacjg).

4) Ustalania z Zamawiajgcym:

- ostatecznych parametréw rozwigzan geometrycznych,

- konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,

- technologii wykonania i materiatdéw przewidzianych do realizacji zadania,

- sposobu odwodnienia drogi,

— statej organizacji ruchu.

5) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

6. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

1) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilo$ci

egzemplarzy okreslonych w pkt Il ma byé w formie papierowej w teczkach oraz na nosniku CD-ROM
w jednym egzemplarzu.

2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obstugiwana przez
AutoCAD 2011

3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w formacie *.doc i *.pdf

4) przedmiary robét majg by¢é w formacie *.xlIs *.doc i *.pdf

5) kosztorysy inwestorskie majg by¢ zapisane w formacie *xls i .pdf

6) mape do celéw projektowych w formacie .dwg wersja obstugiwana przez AutoCAD 2011

Wszystkie dokumenty uzgadniajgce, decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane i zalgczone do
dokumentaciji przekazywanej na nosniku CD-ROM.

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych z
wykazem zawarto$ci teczki.

Czes¢ V. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowe;j.

Spotkania w sprawie dokumentaciji projektowej.

Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego

podczas spotkan z Wykonawcg. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiajacy

przewiduje nastepujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentac;ji projektowej, w ktérych

winien wzig¢ udziat wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy:

1. spotkania w siedzibie Zamawiajgcego - min. raz na dwa tygodnie, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

— prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu prac projektowych (w tym
omowienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg dokumentacji projektowej),



— omoéwienie wnioskow Zamawiajgcego z wiasnych przegladéw opracowan projektowych
— omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow,

— omoéwienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich,

— omoéwienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

W naradach winien uczestniczy¢ wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.

2. spotkania robocze - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustaleh
roboczych, potaczone z wizytg na miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg w
siedzibie strony. Spotkania robocze odbywac¢ sie mogg z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej
strony lub Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majgcych wptyw

na terminowos¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowg. Do notowania spraw
omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu
zobowigzany jest Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji
dokumentacji projektowej.

Czes¢ VI. Odbior dokumentacji projektowej.
1. Wydanie dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego na okolicznosé czego strony
sporzadzg protokot przekazania dokumentacii.

2. W terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia,

3. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
usunie wszelkie zgtoszone nieprawidtowosci.

4. Po usunieciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 2 i nie
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego zastrzezen nastepuje sporzgdzenie protokotu koncowego odbioru
dokumentacji

5. W przypadku, gdy w nastepstwie zgtoszenia zastrzezern Wykonawca nie wyda Zamawiajgcemu
wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera
nieprawidtowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnien, Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Czes¢ VII. Platnosé oraz wycena dokumentacji projektowej.

1. Sposéb wyceny opracowania.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatdw wyjsciowych koniecznych do
realizacji zamowienia, wynikajgcych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
niezbednym dla wykonania przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego objetego zamdwieniem.

2. Platnosé.

Zamawiajgcy przewiduje jedng koncowg pfatno$¢ po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji. Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru koncowego, podpisany
przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.



