Obiekt:

Przebudowa drog powiatowych nr
1114WBukowno do drogi 1115W w
miejscowosci Bukowno oraz 1112W Wojciechow
— Mtodynie Dolne w miejscowosci Zydy

Stadium — Rodzaj pracy SD eCVfl kaC | a TeC h n | CZﬂ a.
Wykonania i Odbioru Robot

Zamawiajacy: Powiatowy Zarzqd Drog Publicznych w Bialobrzegach
26-800 Bialobrzegi
Ul. Koscielna 103

Data opracowania: maj 2014r.

SPIS TRESCI:

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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D-06.04.01. CZYSZCZENIE ROWOW



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, przy przebudowie drog
powiatowych nr 1114W Bukéwno do drogi 1115W w miejscowosci Bukéwno oraz 1112W Wojciechow — Mtodynie
Dolne w miejscowosci Zydy.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czg$§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01. CZYSZCZENIE ROWOW

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel) 1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i

projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera

. 1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze

rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze

sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona

sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe

mrozoochronng, odsaczajacag lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania

mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.



1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametroéw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegétowo okres§lony w umowie (kontrakcie) udzielajagcy zamoéwienia na

podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).



1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktora Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegoélowych
Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robot oraz Dokumentacj¢ Projektowsa i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa:

Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng),
ktére zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami terendow przeznaczonych do
tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong srodowiska naturalnego.
W/w Dokumentacj¢ Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczgciem robot
okreslonych Kontraktem. Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i

przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu

ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i



SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie

podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktows.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: a./ utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na: 1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$cig powstania pozaru.
Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obcigza Wykonawceg.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez

personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robot. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od

wlasciwych organéw administracji panstwowej.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inzyniera.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i

sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe

nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzil wszystkie zezwolenia i inne

odno$ne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktére maja spetniaé
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

inaczej.
1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych polozenie bylo wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych dokladnego potozenia
tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji,
badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wlascicieli i Inzyniera. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalng niedogodnos$¢ dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnoscia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania

robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do

robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania



lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materialtdéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiatly z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z

wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktorych produkcja odbywa si¢ w
miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki: a./ Inzynier bedzie
miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;
b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu. c./ Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i

badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym

sprzgtem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniami Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci stosowanych
materiatdw 1 postgpem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialdéw dostarczonych na budowg lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier powiadomi Wykonawce o

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktore nie spetniajag wymagan jakosciowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na polecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpniac¢
je na kazde zyczenie Inzyniera. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez InZyniera

6.4.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materialow i1 robot, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier bedzie ocenia¢ jako$¢, zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikow wlasnych badan.
6.4.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Zamawiajacy moze wykona¢ nastgpujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1. przed rozpoczeciem robot:

- badania materialow przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miar¢ postepu robot

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pakt 1 i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktorych
ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda

odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za



prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegblnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiordéw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw



Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty: a./ pozwolenie
na budowe, b./ protokoly przekazania Terenu Budowy, c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne, d./ protokoty z odbioru robét e./ protokoty z narad i ustalen, f./ korespondencje¢ na

budowie. (5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesi¢eczne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawcg i Inzyniera. Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnos$ci Inzyniera i podlega jego akceptacji.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w ms jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do
przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz
dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zaladowania pojazdéw, a w przypadku
stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wcze$niejszej uzgodnionej, to

cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio



zredukowana. Kazdy samochdod powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nastgpowaé w punkcie dostawy. Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywa¢ wazenia
pojazdow w publicznych punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa

legalizacji.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm

zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi ha Karcie
Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru

Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b./ odbiorowi cze$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu



robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza

Laboratorium Zamawiajacego.
8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Zakonczenie robdt musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami
pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa: - przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw
wymaganych przez odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robot, - uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan i pomiaréw Odbiodr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajagcego Inzynier. Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa

przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosé i ilo§¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty
odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy

komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i

w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,



- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j

zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postgpu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

i wysokosciowe, GUGIK, 1979.



D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco przy przebudowie drog powiatowych 1114W Bukoéwno do drogi 1115W w
miejscowosci Bukéwno oraz 1112W Mtodynie Dolne — Wojciechow w miejscowosci Zydy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego nalezy zastosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w ramach
wykonania:

- konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa famanego i wypelniacza kamiennego zestawiona w
odpowiednich proporcjach.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.3. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ pomiedzy warstwag Scieralna, a podbudowa, zapewniajaca
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY

2.1. KRUSZYWO

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowg¢ mozna stosowaé nastepujace kruszywo okreslone w WT-1
Kruszywa 2008, Czg¢s¢ 2 Tablica 3.113.2
Tablica 3.1. - Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej

Punkt WT-1 ' ‘ Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2008 KR2
413 Uziarnienie wed’fug ?N-El\! .933-1, kategoria G.85/20
nie nizsza niz:

414 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie G

— wieksze niz wg kategorii: 2015

Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria

4.16. f

nie wyzsza niz:

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
4.1.38. wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza Flys lub Slys

niz:




Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie

4.19. grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie Coekiaronana
nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5:
o " LAz
4.2.2. kategoria nie nizsza niz: LA
= grupa kruszyw A (tablica 8.1) %0
= grupa kruszyw B (tablica 8.1)
423 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN- pSV
o EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: Deklarowane
43.1. Gestosc ziaren wg I;LIJ\LISN 1097-6, rozdz.7.8 deklarowana przez producenta
4.33. Gestos¢ nasypowa W%,normy PN-EN 1097- deklarowana przez producenta
441 Nasw;kl.lwosc wedlug PN-EN '1097-.6', W0, 5
zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1,
4.4.2. zatacznik B, w 1 % NacCl, kategoria nie Fac?
WyZsza niz:
445 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN SB
e 1367-3, wymagana kategoria: LA
Sktad chemiczny - uproszczony opis
45.2. petrograficzny wg PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
4523 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- M o0 1
o EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPcH
Rozpad krzemianowy zuzla
46.1. wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wymagana odpornosé
wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
4.6.2. chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢
p.19.2
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
4.6.3. stalowniczego powietrzem wg PN-EN 1744- V35

1 p. 19.3 kategoria nie wyzsza niz:

a) Jezeli nasigkliwos¢ jest wigksza, nalezy bada¢ mrozoodpornosci wedlug p. 4.4.2.




Tablica 3.2 - Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej

punkt WT-1 Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa
2008 KR2
413, Uziarnienie wedtug PN-E_N. 933-1, wymagana G.85
kategoria:
415. Tolerancja uziarnienia; odchyl.fenla nie wigksze GrcNR
niz wg kategorii:
416 Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie f
o Wyzsza niz: 16
417 Jakos¢ pytu wedhug PN-EN'933-9, kategoria nie MB10
WyZsza niz:
41.10 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN E
A 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz: csDeklarowana
431 Ggesto$¢ ziaren wg PN-%N 1097-6, rozdz.7,8 lub deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN M oe0.1
o 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPCH

2.2. DOSTAWY KRUSZYWA
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.2.

2.3. WYPELNIACZ

Stosowa¢ nalezy wypetniacz podstawowy (maczka wapienna) odpowiadajacy wymaganiom

podanym w Specyfikacji Technicznej D-04.07.01.



Tablica 2.3. Wymagania dla wypeliaczy.

Punkt WT-1 Wiaseiwoici . Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Kruszywa 2008 asciwos$ci wypehiacza
KR2

5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodnie z tablica 24
52.2. Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
5.3.1. Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
5.3.2. Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypehiaczu wg v

e PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
54.2. Przyrost temperatury migknienia wg ?N-EN 13179-1, Ares8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria
55.1. - . . WS1o
nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCO3z w wypeltniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
55.3. RS CCxn
21, kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym,

5.5.4. Wymagana kategoria: Kalo, KaDekIaroWana
5.6.2. "Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpekiarowana

2.4. LEPISZCZE

2.4.1. RODZAIJE LEPISZCZY | ZAKRES ICH STOSOWANIA

Specyfikacje uwzgledniaja nastepujace lepiszcza:

- asfalty drogowe - (D).

2.4.2. ASFALT DROGOWY

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajacy
wymagania okre§lone w PN-EN 12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich. Wymagania dla
asfaltu D 50/70 podano w uwagach do rozdziatu D-04.07.01.

2.4.3. DOSTAWY LEPISZCZY

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.4.

2.4.4, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.5.

2.5. SRODKI ADHEZYJNE

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.5.

2.6. BETON ASFALTOWY

2.6.1. WYMAGANIA DLA BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka betonu asfaltowego, bgdaca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spetnia¢, zaleznie od kategorii

ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 2.6.1..



Tablica 2.6.1.. Wymagania dla betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

2*50 uderzen

zamrazania, badanie w
15°C

Warunki Wymiar mieszanki
Wiadciwode zageszczania wg Metoda i warunki
PN-EN 13108- badania
20 AC8S
N ) C.1.2, ubijanie, ) i Vinin1,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 250 uderzeh PN-EN 12697-8, p.4 Vi
: . . C.1.2, ubijanie, i i VFBrinzs
Wolne przestrzenie wypelnione lepiszczem 250 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFB g0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie, i i _
mieszance mineralnej 2*50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VMAminss
PN-EN 12697-12,
A przechowywanie w
Odpornosé na dziatanie wody C.L1, ubijanie, | - ynoc 7 iadnym cyklem ITSRq,

2.6.2. PROJEKTOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny miesci¢ si¢ migdzy krzywymi

granicznymi podanymi w tablicy 2.6.2.

Tablica 2.6.2. Krzywe graniczne mieszanek mineralnych.

Wilasciwos¢

Przesiew, [%(m/m)]

AC8S
KR1+ KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6,0 12,0
Zawartosc¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins.6

3. SPRZET

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 3.
4, TRANSPORT

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 4.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.1.

5.2. ODCINEK PROBNY

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.2.

5.3. PRODUKCJA MIESZANKI

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.3.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ma zastosowanie ST D-04.03.01.pkt 5.

5.5. WBUDOWANIE MIESZANKI

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.

5.6. ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

5.6.1. OGOLNE ZASADY

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym. Efektywnos$é zageszczania
zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczatkowa temperatura betonu w czasie
zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 140°C.

5.6.2. WALCE DO ZAGESZCZANIA

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.2.

5.6.3. ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.1.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.1.

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.2.

6.3.3. SKLAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ]

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.3.

6.3.4. BADANIE WEASCIWOSCI ASFALTU

Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.4.2. D-05.03.05.
6.3.5. BADANIE WEASCIWOSCI WYPELNIACZA

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.5.

6.3.6. BADANIE WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Z czestotliwoscig podang w pkt. 6.3.1. nalezy okresli¢ whasciwo$ci kruszywa zgodnie z pkt. 2.1. D-
05.03.05.

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKEADNIKOW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]J
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.7.



6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.8.

6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLADU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ]

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.9.

6.3.10. WELASCIWOSCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.10.

6.4. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje

tablica 6.4.

Tablica 6.4 — Wymagania dla utozonej warstwy $cieralnej

Lp. | Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odc. 1 km
la | Rowno$¢ podluzna w sposob ciagly na kazdym pasie ruchu
2 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na odc. o dtugosci 1 km na kazdym pasie

Spadki poprzeczne

10 razy na odcinku o dlugosci 1 km

Rzedne wysoko$ciowe

pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

Grubos¢ wykonywanej warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m

Ztacza podhuzne i poprzeczne

cata dlugosc¢ ztacza

3
4
5 Uksztattowanie osi w planie
6
7
8

Krawedz, obramowanie warstwy

cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy ocena ciagla

10 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o dtugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen j.w.

12 | Grubo$¢ warstwy j.w

6.4.1. SZEROKOSC WARSTWY

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z
tolerancjg 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.2. ROWNOSC WARSTWY

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 10:

Tablica 6.4.2.. Maksymalne warto$ci nierowno$ci warstwy nawierzchni w mm.

12 mm — dla warstwy wyréwnawczej

9 mm — dla warstwy $cieralnej

6.4.3. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.3.

6.4.4. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzg¢dna wysokosciowe warstwy wiazacej 1 §cieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja + 1 cm.

6.4.5. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.5.

6.4.6. GRUBOSC WARSTWY

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.6.

6.4.7. ZLACZA PODLUZNE | POPRZECZNE

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.7.



6.4.8. WYGLAD WARSTWY

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.9.

6.4.9. ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy wiazacej i Scieralnej powinien byc¢ 3 98%.

6.4.10. WOLNA PRZESTRZEN W WARSTWIE

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie powinna wynosic:

- dla warstwy $cieralnej 3,0 - 5,0 %

- dla warstwy wiazacej 4,5 - 9,0 %

6.5. BADANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.5.

6.6. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary

prowadzi Wykonawca z udziatem Inzyniera.

6.6.1. BADANIE ZAGESZCZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do badania zaggszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢

to poprzez wycigcie cylindrycznej probki z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie

probki powinno nastgpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Nalezy pobraé
losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej.

6.6.2. POMIAR NIEROWNOSCI WARSTW NAWIERZCHNI

Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢:

- dla warstw $cieralnych - planografem w sposob ciagty

- dla warstw wigzacych - fatg o dtugosci 4 m w odstgpach co 20 m lub planografem w sposob ciagly.

Pomiaru nierownosci w kierunku poprzecznym dokonuje si¢ tatg o dtugosci 4 m w odstepach co 100 m.

6.6.3. POMIAR GRUBOSCI WARSTW NAWIERZCHNI

Grubo$¢ warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Kontrolg grubosci utozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w dwoch lub czterech
miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odleglosci okoto 1 m od
krawedzi. Dopuszcza si¢ tolerancj¢ grubosci warstwy wg pkt. 6.4.3. niniejszej ST.

6.6.4. POMIAR SZEROKOSCI WARSTW NAWIERZCHNI

Szerokos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenia szeroko$ci warstwy dokonuje
si¢ przez pomiar bezposredni, taSmg mierniczg, co 100 m prostopadle do osi drogi.

6.6.5. KONTROLA ZAWARTOSCI WOLNEJ PRZESTRZENI

Nalezy dokonywa¢ kontroli wolnej przestrzeni w zaggszczonej nawierzchni na probkach wycigtych z nawierzchni
wg Zeszyt 64 ,Seria 1 ,, Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. ,,Procedury badan do
projektowania sktadu i kontroli mieszanek asfaltowych:.

6.6.6. SPRAWDZENIE RZEDNYCH NIWELETY WARSTW NAWIERZCHNI

Niweleta warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows. Sprawdzenie rzednych niwelety
warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora na odcinkach ustalonych przez Inzyniera, na
dtugosciach nie mniejszych niz 0,1 dlugosci odbieranego odcinka.

6.6.7. KONTROLA STANU ZEWNETRZNEGO NAWIERZCHNI



Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstw nawierzchni nalezy wykona¢ przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dlugoséci odcinka bedacego w budowie. Po zakoficzeniu
budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cieralnej na catej dlugosci zbudowanego odcinka.

6.6.8. DOKUMENTOWANIE WYNIKOW POMIAROW 1 BADAN

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego Robot.
Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla Inzyniera i kopia dla Wykonawcy.

6.6.9. OCENA WYNIKOW BADAN

Mieszanke mineralno-asfaltows oraz ulozone warstwy wigzaca i $cieralna, uznaje si¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST, jezeli:

- wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne;

- co najmniej 95% wynikow badaf i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia wymagania
ST;

- nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o

30%, spetnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) nawierzchni warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatdw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca i Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". W przypadku stwierdzenia
odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty
poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ilos¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych wedtug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen jednostkowych
za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wigzacej.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy wiazacej dla drogi powiatowej nr 2935C obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe wykonanej przez Wykonawce podbudowy,

- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

- zakup oraz dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- wykonanie odcinka probnego,

- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,

- dostarczenie innych materialow i urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- wykonanie spoin roboczych, obciecie i posmarowanie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie warstwy wigzacej w czasie Robot,

- zaggszcezenie dla Nadzoru odpowiedniej ilosci probek Marshalla.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy $cieralnej dla drogi powiatowej nr 2935C obejmuje:



- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe wykonanej warstwy $cieralne;j,

- zakup oraz dostarczenie sktadnikoéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- wykonanie odcinka prébnego,

- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbhudowania,

- dostarczenie innych materialow i urzadzen pomocniczych,

- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,

- wykonanie spoin roboczych, obcigcie i posmarowanie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie warstwy wiazacej w czasie Robot,

- zageszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilosci probek Marshalla.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN 1744-01:2000 Badanie chemiczne. Wtasciwosci kruszyw

3. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn — wskaznik
ksztattu.

6. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

7. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

8. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
9. PN-B-06714-20:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji.
10. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci grudek
gliny.

12. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

13. PN-B-11112:1996 Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

14. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

16. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

17. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Swiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. WT/MK-CZDP 84.

18. Aprobata Techniczna $rodkoéw adhezyjnych w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM.

19. Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntow,
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDiM 1990.

20. Zeszyt 64 ,,Seria I ,, Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. ,,Procedury badan do
projektowania sktadu i kontroli mieszanek asfaltowych.

21. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralnoasfaltowych,
IBDiM Warszawa, 2001.



D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
robot zwigzanych z ulozeniem przepustow z rur polipropylenowych typu Wavin X-STREAM w zwiagzku z
przebudowa drog powiatowych nr 1114W Bukéwno do drogi 1115W w miejscowosci Bukowno oraz 1112W

Mtodynie Dolne w miejscowosci Zydy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu przepustow pod
korona drogi i obejmuja wykonanie:

- utozenie przepustu z rur polietylenowych typu WAVIN X STREAM (1113011 imm pod zjazdami,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz wytycznymi stosowania rur WAVIN X-STREAM

1.4.1. Przepust rurowy — okreslenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug
zasad niniejszej SST s3 :
- rury polipropylenowe o o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 w standardzie nie gorszym niz WAVIN
X-STREAM o $rednicy 300 z zatagczonym atestem ich wykonania,
- zlaczki
- pospotka do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 ,,Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”
- darnina ,
Rury muszg posiada¢ aprobate techniczng .

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogblne".

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom
og6lnym okreslonym w PZJ.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu.
Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robot.



5.2.1 W oparciu o dokumentacj¢ projektowa wyznaczenie miejsca wykonania przepustu
5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot
5.2.3. Skladowanie materialow na miejscu budowy
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %
5.2.5. Wykonanie w wykopie podsypki z pospotki o uziarnieniu 0-20mm , grubosci 20,0 cm . Wskaznik
zageszczenia min. 0,98 wg Proctora .
Podsypka piaskowa powinna by¢ tak utozona , aby gdérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu byta luzna
( karby mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic ) .
5.2.7.  Ulozenie rur polietylenowych typu Wavin X-Stream wg zalecen producenta
5.2.8  Wykonanie zasypki wg nastgpujacych zasad :
- nalezy wykonywa¢ rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu
- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo starannie zaggszczonymi
wg BN-72/B-8932-01 (wskaznik zageszczenia 1,0) ,
- podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajac
do jego wypychania ,
- grunt zasypki -kruszywo o frakcji 0-32 mm
5.2.9  Umocnienie wlotdéw i wylotow przepustu darningw promieniu min. 0,40 m od krawedzi rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne " .

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegodlnosci obejmuja:
- badania dostaw materiatéw
- prawidlowos¢ wykonania wykopow (SST D.02.01.01)
- prawidlowos¢ wykonania i zaggszczenia podsypki i fundamentu z betonu
- ulozenie oraz polaczenie rur
- prawidlowos$¢ wykonania zasypki
- prawidlowos$¢ umocnienia wlotow i wylotow z brukowca

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanych przepustow,

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac :

- oznakowanie robot ,

- dowo6z 1 sktadowanie materialdw na miejscu budowy ,

- wykonanie fundamentu z pospotki gr. 20,0 cm ,

- uloZenie rur typu Wavin X-STREAM

- wykonanie zasypki ,

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod korona drogi

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta



D - 06.04.01 Czyszczenie rowow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem czyszczenia rowOw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych przy przebudowie drog
powiatowych nr 1114W Bukéwno do drogi 1115W w miejscowosci Bukowno oraz 1112W Wojciechoéw — Mtodynie
Dolne w miejscowosci Zydy.

. czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu do 30 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Row przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wode¢ poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystepu;ja.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT REMONTOWYCH I UTRZYMANIOWYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,



rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

zageszczarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. OCZYSZCZENIE ROWU

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cigciu trawy i krzakow w obrebie

rowu.

5.3. POGLEBIANIE I WYPROFILOWANIE DNA | SKARP ROWU

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-
S-02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztalcie trapezowym:

- szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,

- glebokos$é od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy:

- szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m,

- gteboko$¢ minimum 0,50 m,

- przebieg prostoliniowy,

- na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa
drogowego i rozplantowaé¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera/Kierownik projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH REMONTOWANEGO ROWU | SKARP

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokos¢ i glgbokos¢ rowu 1raz na 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gleboko$¢ rowu

Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsa z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdzac szablonem. Prze$wit migdzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczaé
3cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie rowu,

— poglebianie i profilowanie rowu,



— Sciecie trawy i krzakow,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. INNE MATERIALY

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne



