PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1118W SMARDZEW - SIEKLUKI OD KM 2+950 DO KM 5+780 W M. PIERZCHNIA

Lp.

Kod
podstawy opisu robot

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Hlosé

2

3

4

5

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
(5780-2950)/1000

km

2,830

D.01.02.01

Usuniecie drzew, pni i krzewow

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po
karczowaniu
((655+40+193+152)+(105+104+184+102))*1,5

m2

2303

- przycinanie gatezi drzew wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci
po przycinaniu
460

m2

460

- karczowanie pni do 100cm wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci
po karczowaniu
15

szt.

D.01.02.04.

Rozbiodrka elementéw drog i ulic

- lokalna rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 6cm w
miejscach utraty nosnosci wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren
budowy.

379

m2

379

- lokalna rozbiorka podbudowy z kruszywa famanego gr. 20cm w miejscach
utraty no$nosci wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy.
379

m2

379

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 6cm nad przepustami
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy.
3%(3,0%4,5)+2%(3,0*5,0)

m2

71

- rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm nad przepustami
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy.
3*(3,0%4,5)+2*(3,0*5,0)

m2

71

- rozbiorka przepustow o $rednicy 60-100cm usytuowanych pod korong
drogi wraz ze §cianka czotowa oraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza
teren budowy.
9+8+8+9+11

45

- demontaz stupkéw do znakoéw wraz z przewozem w miejsce wskazane
przez Inwestora. Materiat z rozbidrki pozostaje wlasnoscia Inwestora.
4

szt

- demontaz tarcz znakéw konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce
wskazane przez Inwestora. Materiat z rozbiorki pozostaje wlasnoscia
Inwestora (A-1, A-2, T-4)

1+1+1

szt

- demontaz tarcz znakéw konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego
ustawienia w obrgbie budowy.

(A-3, D-1, D-43, E-17a, E-18a, T-6a)

1+1+3+1+1+1

szt

- demontaz stalowych ogrodzen segmentowych wraz z przewozem w
miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat z rozbiorki pozostaje wlasnoscia
Inwestora.

2
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ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

= 45233000-9 = FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI = =
AUTOSTRAD, DROG

= = D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =

— — D.02.01.01 Wykonanie wykopdw i nasypéw — —

- wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi na glebokos¢ do 30cm z
14 wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenia nawierzchni) m2 2817
(3125-2950)*0,65+(4756-3125)*1,30+(5680-4783)*0,65

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ chodnika na glgbokos¢ do 20cm z
15 wywozem gruntu poza teren budowy m2 122
122

- wykonanie koryta pod konstrukcje zatoki postojowej na glebokos¢ do
16 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy m2 100
100

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ poszerzenia przy wyniesionym
17 skrzyzowaniu na gigboko$¢ do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy m2 28
28

- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z dokopu.

(4735-3400)%0,5%0,5 m3 334

— — D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG — —

— — D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi — —

- wykonanie kompletnego przepustu z rur karbowanych PEHD o $rednicy

80cm

sztuk 5

Zakres prac obejmuje:

19 - wykonanie robdt ziemnych m 45
- wykonanie fawy fundamentowej zwirowej gr. 25cm

- utozenie rur PEHD

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

9+9+9+9+9

- zamontowanie $cianek czotowych kotnierzowych z prefabrykowanych
elementow zelbetowych do rur o $rednicy 80cm.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

20 N i szt 10
- ulozenie $cianek z elementoéw prefabrykowanych
- wykonanie izolacji powierzchniowej

- wykonanie taw fundamentowych zwirowych

2*5
— — D.04.00.00 PODBUDOWY = =
— — D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — —

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

21 (lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci) m2 379
379
- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

22 poszerzenia jezdni m2 2817
2817
- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

23 odtworzenie nawierzchni nad przepustami m2 87
87

o4 - profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne chodnikow m2 122
122

25 - profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne zatoki postojowej m2 100

100

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne wyniesionego
26 skrzyzowania m2 336
284308
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— — D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — —

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

27 379+2427+84+908

m2 3798

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

28 15495+12250

m2 27745

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

29 379+2427+84+908

m2 3798

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

30 15495+12250

m2 27745

— — D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — —

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 25cm
lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty no$nosci
(3,0% nawierzchni istniejacej)

379

31 m2 379

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 25cm
32 poszerzenie jezdni m2 2817
(3125-2950)*0,65+(4756-3125)*1,30+(5680-4783)*0,65

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 25cm
33 odtworzenie nawierzchni nad przepustami m2 87
5%(3,0%(5,5+2*0,15))

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm

34 zatoka postojowa m2 100
96+4
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 25cm

35 poszerzenie jezdnia na wyniesionym skrzyzowaniu m2 28

(298+22+16)-308

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. do 10cm
36 wyniesione skrzyzowanie m2 308
346-(23+15)

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 10cm (chodniki)

37 3%(6%1,5)+3,0+(23+38)*1,5

m2 122

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15cm (zjazdy)

38 908

m2 908

— — D.05.00.00 NAWIERZCHNIE — —

— — D.05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych — —

- nawierzchnia zatoki postojowej z betonowych ptyt azurowych
60x40x10cm, szarych wraz z wypelnieniem otworéw drobnym kruszywem
utozonych na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm

48+48

39 m2 96

— — D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — —

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (KR2)
(4756-2950)*5,5+(5780-4783)*5,5=15417

wloty drég bocznych 39+16+23=78

15417+78

40 m2 15 495

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2)
lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty no$nosci
(3,0% nawierzchni istniejacej)
((3125-2950)*5,0+(4756-3125)*4,5+(5680-4783)*5,0-71,0)*0,03

41 m2 379

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2)
42 poszerzenie jezdni m2 2427
(3125-2950)*0,56+(4756-3125)*1,12+(5680-4783)*0,56

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2)
43 odtworzenie nawierzchni nad przepustami m2 84
5*(3,0%(5,5+2*0,06))

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. §rednio 3cm
(KR2)

powierzchnia wyréwnania jezdni

44 (3125-2950)*5,0+(4756-3125)*4,5+(5680-4783)*5,0-71-379=12250m2 Mg 919
$rednia grubo$¢ wyréwnania 3cm

objeto$¢ wyrdwnania jezdni 12250*%0,03 = 367,5m3
367,5m3*2,5Mg/m3
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— — D.05.03.11/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno — —

- frezowanie korekcyjne na grub. do 3cm
45 (10% powierzchni istniejacej jezdni) m2 1225
((3125-2950)*5,0+(4756-3125)*4,5+(5680-4783)*5,0-71-379)*0,10

- frezowanie warstwowe na grub. 4cm (wyniesione skrzyzowanie)

46 346

m2 346

— — D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — —

- nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z czerwonej kostki betonowej
47 brukowej gr 8cm ulozonej na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm m2 298
298

- nawierzchnia skoséw najazdowych wyniesionego skrzyzowania z
grafitowej kostki betonowej gr 8cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3cm
(1,0%5,5)*4

48 m2 22

- nawierzchnia zatoki postojowej z czerwonej kostki betonowej brukowej
49 gr 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm m2 4
4

= — D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =

— — D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami —

- wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o $rednicy
40cm (sztuk 102)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

- rozbiorkg istniejacego przepustu

50 - utozenie rur PVC ‘ N ‘ m 628
- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

- wykonanie faw fundamentowych zwirowych
6+6+6+6+6+6+7+6+6+6+6+11+6+6+6+9+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+7+6+6
+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+7+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6
+6+6+6+6+6+6+6+7+7+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+7+6+7+6
+6+7+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6

- wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o $rednicy
30cm (sztuk 15)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

51 - rozbiorke istniejacego przepustu m 90
- utozenie rur PVC

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem
- wykonanie taw fundamentowych zwirowych
15%6,0

- wykonanie kompletnego rowu krytego pod peronami oraz zatoka
postojowa z rur PVC o $rednicy 40cm

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

52 - utozenie rur PVC m 7
- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem
- wykonanie taw fundamentowych zwirowych
T+50+7+7

- wykonanie zakonczen kohierzowych z prefabrykowanych elementow
53 zelbetowych do rur o $rednicy 40cm szt 212
2*%(102+4)

- wykonanie zakonczen kohierzowych z prefabrykowanych elementow
54 zelbetowych do rur o $rednicy 30cm szt 30
2*15

— — D.06.03.01 Pobocza gruntowe — —

- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10cm

39 (2*(5780-2950)-6-6-6)*1,0+(23+38+150)*1,0

m2 5853

- §cinanie poboczy mechanicznie grubo$¢ do 10cm, materiat ze $cinki
56 wywieziony poza teren budowy m2 5853
(2*(5780-2950)-6-6-6)*1,0+(23+38+150)*1,0

— — D.06.04.01 Rowy drogowe — _

- oczyszczenie rowOw przydroznych z namutéw z profilowaniem dna i skarp
57 oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. m 5021
2*(5780-2950)-(628+90+71)+150
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- oczyszczenie przepustu o srednicy do 60cm z nagromadzonego namutu z

58 wywiezieniem namutu poza teren budowy. m 10
10

= D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =

— — D.07.01.01 Oznakowanie poziome — —

- oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi, linie na
59 przejsciach i skrzyzowaniach (P-4, P-13, P-17, P-25) m2 29,29
4,15+3,96+13,68+7,50

- oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi, linie
60 przerywane (P-7c, P-19) m2 73,62
68,56+5,06

- oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi, linie ciagle
61 (P-7d) m2 539,65
539,65

— — D.07.02.01 Oznakowanie pionowe — —

- ustawienie stupkéw do znakow

62 29

szt. 29

- zamocowanie tarcz znakoéw konwencjonalnych typu A-1, A-2, A-3, A-7, A-
63 11a, A-17 z grupy $rednich, folia odblaskowa 2 typu szt. 14
1+1+2+1+8+1

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu B-33 i B-34 z grupy
64 srednich, folia odblaskowa 2 typu szt. 11
8+3

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu D-1 i D-15 z grupy
65 $rednich, folia odblaskowa 2 typu szt. 8
2+6

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu E-2b z grupy $rednich,
66 folia odblaskowa 2 typu szt. 1
1

- zamocowanie tarcz znakoéw konwencjonalnych typu E-17a i E-18a z grupy
67 $rednich, folia odblaskowa 2 typu szt. 2
1+1

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T-1 z grupy matych,
68 folia odblaskowa 1 typu szt. 8
8

- zamocowanie tarcz znakoéw konwencjonalnych typu T-16 z grupy $rednich,
69 folia odblaskowa 2 typu szt. 2
2

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych uzyskanych z rozbiorki
70 (A-3, D-1, D-43, E-17a, E-18a, T-6a) szt. 8
1+1+3+1+1+1

— — D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe — —

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych,
71 bezprzektadkowych SP-04 wraz z zakonczeniami, rozstaw stupkow co 2m, m 236
48+28+(16+16)+(16+16)+(12+20)+(16+16)+(16+16)

- — D.07.07.01 Oswietlenie drog — —

- montaz i stawianie stupow o$wietleniowych wraz z lampami solarnymi
72 oraz bateriami stonecznymi kpl 6
6

— — D.08.00.00 ELEMENTY ULIC — —

— — D.08.01.01. Krawezniki betonowe — —

- ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na tawie betonowej z oporem
73 C12/15 m 140

8+45+8+8+(21+12+22+16)

— — D.08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej — —

- wykonanie peronu z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6cm
74 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm m2 122
3*(6*1,5)+3,0+(23+38)*1,5
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— — D.08.03.01 Obrzeza betonowe — —

-ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-
75 piaskowej m 155
9+6+9+9+(23+38)*2

— — D.08.07.01.a Progi zwalniajace na jezdni — —

- zamontowanie progéw zwalniajacych wyspowych, prefabrykowanych,
76 przykrecanych, o wymiarach 2,0x2,0m i wysokosci 7,5cm szt 4
4

— D.10.00.00 INNE ROBOTY — —

— — D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw — —

- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15cm
(18+15+214+21+16+16+18+18+19+19+18+20+21+21+21+20+20+21+16+1
71 9+18+20+19+26+20+18+19+19+21+23+21+16+18+19+18+16+17+17+17+ m2 1396
15+13+15+17+17+17+17+18+18+20+17+19)+(18+19+19+18+17+17+19+1
9+18+24+25+26+27+27+22+22+19+20+20+20+20+17)

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (AC8S)
(17422+18+20+17+16+17+17)+(19+20+23+45+29+43+29+26+23+20+18+
19+22+22+22+422+23+23+21+20+18+19+19+18+18+17+16+16+16+17+17
+19+21)+(25+19)

78 m2 908




