Ogtoszenie nr 2021/BZP 00244362/01 z dnia 2021-10-25

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
-PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1107W WYSMIERZYCE — PAPROTNO — OLSZOWA
NA ODCINKU WYSMIERZYCE - PAPROTNO?”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Biatobrzegach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Koscielna 109

1.5.2.) Miejscowos¢: Biatobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://pzdpbialobrzegi.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1107W WYSMIERZYCE — PAPROTNO —
OLSZOWA NA ODCINKU WYSMIERZYCE - PAPROTNO”.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-499a5ca1-229f-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00244362/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-10-25 13:28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00007038/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wysmierzyce - Paprotno - Olszowa na odcinku
Wysmierzyce - Paprotno"

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00199301/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.271.15.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamowienia: 40000,00 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja projektowa na przebudowe drogi powiatowej nr 1104W obejmuje odcinek drogi
Od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 731 (rondo) w Falecicach do granicy dziatki nr 2145
obreb Przybyszew ( strona lewa budynek OSP w Przybyszewie). Diugos¢ odcinka wynosi ok
5,90 km i potozony jest na terenie gminy Promna. Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 5,5 m. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo do szczatkowych rowdw przydroznych lub bezposrednio na pobocza. Droga
krzyzuje sie z utwardzong drogg powiatowg i utwardzonymi drogami gminnymi. W pasie
drogowym drogi powiatowej odcinkami zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i stupy sieci
teletechnicznej oraz przytacza teletechniczne, wodociggowe, energetyczne (powyzsze
informacje uzyskano na podstawie map zasadniczych przyjetych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Biatobrzegach. Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach
ewidencyjnych dziatek drogowych wynosi od ok. 9,0 m do ok. 16,0 m.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (istniejgcy chodnik z kostki brukowej) zaplanowano
wymiane istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od km 0+500 do km 0+980
zaplanowano rozebranie istniejgcego chodnika i kraweznika i budowe nowego normatywnego
chodnika wraz z wjazdami na posesje. Zaplanowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Od km 0+980 do km 5+900 zaplanowano budowe nowego normatywnego
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jednostronnego chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni. Zaplanowano na tym
odcinku wzmocnienie nawierzchni bitumicznej. Na catym przebudowywanym odcinku
zaplanowano cztery zatoki autobusowe w miejscach dotychczasowej lokalizacji wiat
przystankowych. Obstuga dziatek przylegtych za pomocq zjazdéw. O$ drogi wyznaczono tak aby
maksymalnie wykorzystac istniejgca jezdnie oraz zmiesci¢ wszystkie planowane prace w
istniejgcym pasie drogowym. W celu dostosowywania istniejgcych parametréw drogi do
parametréw wynikajacych z warunkow technicznych dla drogi klasy Z, Projektant wprowadzi
elementy umozliwiajgce zmniejszenie wymaganych parametrow drogi. Przebudowe nalezy
zaprojektowac w istniejgcym pasie drogowym.

Uwaga: Dla catego odcinka drogi uregulowano stan prawny pasa drogowego w trybie art. 73
ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 roku — przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje

publiczng ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodne;j

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA |

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 49200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 49200,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro Projektowo-Ustugowe
,DROGAN”, Grzegorz Nachyta

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 141646193
7.3.3) Ulica: Szczecinska 78/1

7.3.4) Miejscowos¢: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni
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