ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.:

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130W STROMIEC — WYBOROW”

Czes¢ I. Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1130W Stromiec -
Wyboréw na odcinku Mate Boze — Boska Wola

Zatozenia wstepne:

« kategoria — droga powiatowa,

« droga klasy Z

* obcigzenie — 115 kN/o$

« zaprojektowanie wzmocnienia i poszerzenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej, budowa
normatywnego jednostronnego nowego chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni — w tym
celu Biuro Projektowe przeprowadzi analize bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wystepujgcego
natezenia ruchu pieszego, ktéra potwierdzi zasadno$¢ zastosowania takiego rozwigzania.

* opracowanie obejmuje zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi (obowigzek wynikajgcy z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z pézniejszymi zmianami)

Zamawiajgcy zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe
zapoznato sie ze stanem faktycznym terenu objetego zamdwieniem.

Czesc¢ Il. Charakterystyka zadania

Dokumentacja projektowa na przebudowe drogi powiatowej nr 1130W obejmuje odcinek drogi od
poczatku dziatki z budynkiem szkoty w miejscowosci Mate Boze do kohca granicy dziatki nr 464/7 po
stronie lewej. Dlugo$¢ odcinka wynosi ok 2,20 km i potozony jest na terenie gminy Stromiec.
Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci ok.
5,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do rowéw przydroznych lub bezposrednio na
pobocza. Droga krzyzuje sie z utwardzong drogg powiatowg i utwardzonymi drogami gminnymi. W
pasie drogowym drogi powiatowej odcinkami zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i stupy sieci
teletechnicznej oraz przytacza teletechniczne, wodociggowe, energetyczne (powyzsze informacje
uzyskano na podstawie map zasadniczych przyjetych do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Biatobrzegach. Szerokosé pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek
drogowych wynosi od ok. 10,0 m do ok. 15,0 m.

Na catym odcinku planuje sie poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50m w terenie zabudowanym
planuje sie budowe nowego jednostronnego normatywnego chodnika zlokalizowanego bezposrednio
przy jezdni wraz z wjazdami na posesje. Zaplanowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej wraz z miejscowg przebudowg konstrukcji jezdni. Na odcinku zaplanowano zatoke
autobusowg w miejscu dotychczasowej lokalizacji wiaty przystankowej. Obstuga dziatek przylegtych
za pomocg zjazdow. Planuje sie opracowanie projektu nowej statej organizacji ruchu. Planuje sie na
przebudowywanym odcinku wprowadzenie nowego sposobu odwodnienia pasa drogowego.

O$ drogi nalezy wyznaczy¢ tak aby maksymalnie wykorzystaé istniejgcg jezdnie oraz zmiescic¢
wszystkie planowane prace w istniejgcym pasie drogowym. W celu dostosowywania istniejgcych
parametréw drogi do parametréw wynikajgcych z warunkéw technicznych dla drogi klasy Z, Projektant
wprowadzi elementy umozliwiajgce zmniejszenie wymaganych parametréw drogi. Przebudowe nalezy
zaprojektowac w istniejgcym pasie drogowym.

Uwaga: Dla catego odcinka drogi uregulowano stan prawny pasa drogowego .

Czes¢ lll. Elementy, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa.

1. Mapa do celéw projektowych — 1 kpl.

Mape do celéw projektowych nalezy pozyska¢ z zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Biatobrzegach na koszt Projektanta, lub opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020.1129 z dnia 21.08.2020)



Mape do celéw projektowych, nalezy uzyska¢ w formie numerycznej ze wszystkimi wymaganymi
licencjami.

2. Badania geotechniczne — 2 kpl.

Badania geotechniczne ( o ile projektant uzna je za konieczne) powinny by¢ wykonane zgodnie
obowigzujgcymi normatywami oraz powinny zawiera¢ okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza gruntowego. Jezeli Projektant uzna konieczno$¢ wykonania dodatkowych badah lub
pomiaréw koniecznych dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej to wykona je zgodnie z
normatywami. Badania projektant przeprowadza na koszt wtasny.

3. Dokumentacja do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — 2 kpl.

Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdw zgodnych z wymaganiami ustawy do zitozenia
przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla zakresu
opracowanej dokumentaciji.

4. Operat wodnoprawny — 3 kpl.

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzaleznione jest od sposobu projektowania odwodnienia drogi.
Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdbw zgodnych z wymaganiami ustawy do ztozenia i
uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego na wszystkie zaprojektowane i wymagajgce
pozwolenia urzadzenia wodne. Powyzsze nalezy opracowac dla catego zakresu projektowego.

5. Materiaty do zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — 4 kpl.

Przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw zgodnych z wymaganiami ustaw i obowigzujgcych
przepisow do ztozenia i uzyskania przez Inwestora braku sprzeciwu co do realizacji zaprojektowanych
robaot.

6.Projekt wykonawczy — 4 kpl.

Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawieraé dane
uzupetniajgce i uszczegotowiajgce materiaty do zgtoszenia robot w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje robét budowlanych.

Projekt wykonawczy musi spetnia¢ zatozenia i uwzgledniaC wszystkie wymagania okreslone w
obowigzujgcych przepisach.

7. Projekt statej organizaciji ruchu - 4 kpl.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.
Projekt musi zawiera¢ w swojej treSci wszystkie zaprojektowane elementy majgce zwigzek z
bezpieczenstwem i organizacjg ruchu nawet poza obrebem opracowania (jesli ma to zwigzek z SOR).

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3 kpl.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci
wykonania robot, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych roboét i podstaw ptatnosci za

roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu robét objetych dokumentacjg
projektowg i uwzglednia¢ warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujgce

dla tego projektu.

9. Przedmiar robét i kosztorys ofertowy - 3 kpl.

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami]. Przedmiar robét i kosztorys
ofertowy winny zawiera¢ szczegétowe zestawienia robot planowanych do wykonania umozliwiajgc
opracowanie wyceny robot przez wykonawce.

10. Kosztorys inwestorski - 2 kpl.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i byé przygotowany na
podstawie ogodlnie przyjetych wzorow.



11. Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 3 kpl.

Powyzszg informacje nalezy opracowacé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.).

12. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi - 3 kpl.

Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi moze stanowi¢ odrebne
opracowanie. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i do zabezpieczenia w czasie
wykonywania robét powinna by¢ wykonana z podaniem: nazwy rodzajowej i gatunkowej drzewa, jego
obwodu na wysokosci 1,30 mb, nieruchomosci na ktérej rosnie drzewo, pikietazu wskazujgcego
lokalizacje oraz uzasadnienia jego wycinki. Inwentaryzacje nalezy wykonaé w formie tabelarycznej
oraz dotgczy¢ mape wskazujgcg lokalizacje drzew.

13. Pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje - 2 kpl. (Jesli zaistnieje taka koniecznos$é
zwigzana z okreslonymi zatozeniami projektowymi).

Czes¢ IV. Pozostale wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej.

1. Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz do realizacji inwestycji.

2. Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi obowigzujgcego prawa budowlanego i innych
obowigzujgcych aktéw prawnych.

3. Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje i sprawdzenia
rozwigzan projektowych wynikajgce z przepisow i uzgodnien w zakresie jw.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacje zobowigzany jest do:

1) Opracowania wszystkich elementéw dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. III.

2) Uzyskania wypiséw z rejestru gruntow dla dziatek, dla ktérych jest to niezbedne w procedurze
uzyskiwania decyzji, uzgodnien i opinii.

3) W oparciu o udzielone petnomocnictwa uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych
Z przepisow i uzgodnien, w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia
na budowe oraz do realizacji inwestycji.

4) W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb
Zamawiajgcego w zakresie opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi.

5) Udziatu w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach roboczych — zgodnie z cz. V
pkt. 1

6) Opracowywania i przekazywania na wezwanie Zamawiajgcego harmonogramu planowanych do
zrealizowania prac oraz planowanych do uzyskania uzgodnien i opinii.

7) Opiniowania i udzielania odpowiedzi na wnioski i pisma skierowane do PZDP w ramach
prowadzonych konsultacji spotecznych w zakresie opracowywanej przez Biuro projektowe
dokumentacji techniczne;.

8) Niezwtocznego poprawienia bgdz uzupetniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujgcych
odpowiedzi:

- na wezwanie wtasciwego organu po ztozeniu w nim dokumentacji projektowej

- na ewentualne zapytania oferentdw, jakie zostang ztozone w toku przetargu na wykonawstwo robét
budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej

9) Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz wykonania niezbednych
czynnosci (np. okreslonych robét, prac, ustug) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w
przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementéow (w tym
okreslonych robo6t budowlanych, materiatdw, rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu
zamowienia.

10) Pisemnej oceny rownowaznosci lub braku réwnowaznosci rozwigzan proponowanych przez
wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacjg lub przez podmioty realizujgce roboty budowlane — wzgledem
rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji projektowej. Ocena rdwnowaznosci powinna zostaé dokonana
niezwiocznie nie pdzniej niz w ciggu trzech dni.



11) Sprawowanie nadzoru autorskiego na zgdanie Zamawiajgcego lub wlasciwego organu,

w tym w zakresie:

— uczestniczenia w naradach technicznych po wczesniejszym wezwaniu przez Zamawiajgcego,

- wykonywania projektéw zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianiu wykonawcy robét objetych dokumentacjg projektowg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robdét,

— opiniowania zgodnosci rozwigzan zamiennych opracowywanych przez Wykonawce robét w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnienn w wykonanej dokumentac;ji projektowej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zastosowania w projekcie rozwigzan, ktére skutkujg optymalizacjg kosztow.

2) Opisywania proponowanych materiatdow i urzadzen z zachowaniem obowigzujgcych przepisow, tj.
za pomocg parametrow technicznych bez podawania ich nazw, patentéw lub pochodzenia.

3) Przekazywanie na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw, uzgodnien i opinii
do Powiatowego Zarzadu Drég Powiatowych w Bialobrzegach w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnienn Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacjg).

4) Ustalania z Zamawiajgcym:

- ostatecznych parametréw rozwigzan geometrycznych,

— konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,

- technologii wykonania i materiatéw przewidzianych do realizacji zadania,

- sposobu odwodnienia drogi,

- statej organizacji ruchu.

5) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

6. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowe;j:

1) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilo$ci

egzemplarzy okreslonych w pkt Il ma by¢ w formie papierowej w teczkach oraz na nosniku CD-ROM
w jednym egzemplarzu.

2) rysunki winny byé zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obstugiwana przez
AutoCAD 2011

3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w formacie *.doc i *.pdf

4) przedmiary robot majg by¢ w formacie *.xls *.doc i *.pdf

5) kosztorysy inwestorskie majg by¢ zapisane w formacie *xls i .pdf

6) mape do celéw projektowych w formacie .dwg wersja obstugiwana przez AutoCAD 2011

Wszystkie dokumenty uzgadniajgce, decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane i zalgczone do
dokumentacji przekazywanej na nosniku CD-ROM.

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych z
wykazem zawartosci teczki.

Czes¢ V. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentaciji projektowej.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowe;.

Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego

podczas spotkan z Wykonawcg. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiajgcy

przewiduje nastepujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentac;ji projektowej, w ktérych

winien wzig¢ udziat wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy:

1. spotkania w siedzibie Zamawiajgcego - min. raz na dwa tygodnie, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu prac projektowych (w tym
omowienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg dokumentacji projektowej),

- omoéwienie wnioskéw Zamawiajgcego z wtasnych przegladéw opracowan projektowych

- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow,

- omoéwienie warunkdw i uzgodnien otrzymanych od instytuciji i osob trzecich,

— omowienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczgcych zadania.

W naradach winien uczestniczy¢é wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.



2. spotkania robocze - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy, oraz innych stron, ktdrej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, pofgczone z wizytg na miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg w
siedzibie strony. Spotkania robocze odbywac¢ sie mogg z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej
strony lub Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majgcych wptyw

na terminowos$¢ i prawidlowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa. Do notowania spraw
omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu
zobowigzany jest Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji
dokumentacji projektowej.

Czes¢ VI. Odbiér dokumentaciji projektowej.
1. Wydanie dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego na okolicznos¢ czego strony
sporzadzg protokét przekazania dokumentacji.

2. W terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ zastrzezenia,

3. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
usunie wszelkie zgtoszone nieprawidtowosci.

4. Po usunieciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 2 i nie
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego zastrzezenh nastepuje sporzadzenie protokotu koncowego odbioru
dokumentaciji

5. W przypadku, gdy w nastepstwie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca nie wyda Zamawiajgcemu
wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera
nieprawidtowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnien, Zamawiajgcy moze zlecié¢
wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Czesc¢ VII. Ptatnos¢ oraz wycena dokumentacji projektowe;.

1. Sposéb wyceny opracowania.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatéw wyjsciowych koniecznych do
realizacji zaméwienia, wynikajgcych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
niezbednym dla wykonania przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego objetego zamdwieniem.

2. Ptatnosé.

Zamawiajgcy przewiduje jedng koncowg ptatnos¢ po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji. Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru koncowego, podpisany
przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.



